# 入　札　結　果　書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札年月日 | 令和6年4月26日　10　時　00　分　※入札不調 | | |
| 入札場所 | 大島町役場1階大会議室 | | |
| 工事種別 | 建築 | | |
| 件　名 | 伊豆大島火山博物館リニューアル工事 | | |
| 履行場所 | 東京都大島町元町字神田屋敷617 | | |
| 概　要 | 施設の建築工事、電気工事及び機械設備工事と、大規模なリニューアルを図るため多岐に渡る工事となる。<br>内壁・階段の一部撤去などによる内装の区画整備、LEDへの切り替え、トイレ器具・空調設備の新規取り換え等。<br>構造規模：SRC造等、建築面積：1,157.272㎡ | | |
| 履行期限 | 議会可決日　から　令和7年3月7日　まで | | |
| 指名理由 | 指名業者としての適格性を有しているため。 | | |
| 落札業者名 | ー | 契約金額 | ー |
| | ー | 最低制限価格 | 非公表 |

| 入札者氏名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 第3回入札 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ツバキ建設㈱ | ￥ 失格 | ￥ | ￥ | 予定価格以上 |
| 山武建設㈱ | ￥ 辞退 | ￥ | ￥ | |
| 村松興業㈱ | ￥ 辞退 | ￥ | ￥ | |
| | ￥ | ￥ | ￥ | |
| | ￥ | ￥ | ￥ | |
| | ￥ | ￥ | ￥ | |
| | ￥ | ￥ | ￥ | |
| | ￥ | ￥ | ￥ | |
| | ￥ | ￥ | ￥ | |
| | ￥ | ￥ | ￥ | |