

入 札 結 果 書

| | | | |
|-------|---|---------|--------------|
| 入札年月日 | 令和8年1月8日 10 時 00 分 | | |
| 入札場所 | 大島町役場3階第3会議室 | | |
| 工事種別 | 土木 | | |
| 件 名 | 黒まま橋長寿命化改良工事(黒まま1号線(黒まま橋)道路改修舗装) | | |
| 履行場所 | 東京都大島町元町地内 | | |
| 概 要 | 施工延長 L=53m(橋長11.0m、幅員7.0m) 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 標識工 一式 鋼橋上部(工場製作) 1基 鋼橋上部(現場架設) 1基 橋梁下部 2基 擁壁護岸工 一式 仮設工 一式 | | |
| 履行期限 | 令和8年1月16日 から 令和9年1月22日 まで | | |
| 指名理由 | 指名業者としての適格性を有しているため。 | | |
| 落札業者名 | 東京都大島町波浮港17番地 | 契 約 金 額 | ¥111,976,484 |
| | ツバキ建設株式会社 | 最低制限価格 | 非公表 |

| 入札者氏名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 第3回入札 | 備 考 |
|-----------|---------------|-------|-------|-----|
| ツバキ建設株式会社 | ¥ 101,796,804 | ¥ | ¥ | 落札 |
| 山田建設(株) | ¥ 104,650,000 | ¥ | ¥ | |
| (株)栄代 | 辞退 | ¥ | ¥ | |
| 村松興業(株) | 辞退 | ¥ | ¥ | |
| 山武建設(株) | 辞退 | ¥ | ¥ | |
| | ¥ | ¥ | ¥ | |
| | ¥ | ¥ | ¥ | |
| | ¥ | ¥ | ¥ | |
| | ¥ | ¥ | ¥ | |
| | ¥ | ¥ | ¥ | |
| | ¥ | ¥ | ¥ | |

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。