

掲 示

公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づく

大島町公共工事の入札及び適正化実施要綱により令和8年度の発注予定表(令和8年7月1日現在)を別表1により公表する。

令和8年7月1日

東 京 都 大 島 町

(別表1)

令和8年度大島町公共工事発注予定表

※注:令和8年7月1日現在の予定ですので、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合又は掲載されていない案件が発注される場合があります。また、発注予定額は予定であり変更されることがあります。

番号	工 事 件 名 (工 事 場 所)	業種	工事概要	入札時期 (契約締結時期)	履行期限	契約方法	発注予定額
1	長根野田浜自転車歩行者線 道路改修補修工事(その4) (岡田地区)	土木	施工延長L=110.0m 幅員W=4.0m 舗装面積A=400㎡	令和8年7月	令和8年11月	指名競争入札	16,000千円
2	上条7号線道路舗装補修工事 (差木地地区)	土木	施工延長L=85.0m 幅員W=3.5m 舗装面積A=290㎡	令和8年8月	令和8年12月	指名競争入札	14,650千円
3	高校新込線道路改修舗装工事 (元町地区)	土木	施工延長L=100.0m 幅員W=4.0m 舗装面積A=400㎡	令和8年10月	令和9年3月	指名競争入札	26,000千円
4	大久保2号線道路改修舗装工事 (岡田地区)	土木	施工延長L=100.0m 幅員W=9.0m 舗装面積A=880㎡	令和8年10月	令和9年3月	指名競争入札	45,000千円
5	沢立沢改修工事 (岡田地区)	土木	流路施工延長L=60.0m	令和8年9月	令和9年2月	指名競争入札	28,500千円
6	長根野田浜自転車歩行者線 道路改修補修工事(その5) (元町地区)	土木	施工延長L=200.0m 幅員W=4.0m 舗装面積A=400㎡	令和8年9月	令和9年3月	指名競争入札	22,500千円
7	元町都道配水管布設工事 (元町地区)	土木	HPPE φ 75L=450.5m	令和8年7月	令和9年3月	指名競争入札	45,881千円
8	家の上第2系配水管布設工事 (元町地区)	土木	HPPE φ 75 L=600.0m	令和8年10月	令和9年3月	指名競争入札	60,000千円
9	北の山7号線配水管布設工事 (元町地区)	土木	HPPE φ 100 L=200.0m	令和8年11月	令和9年2月	指名競争入札	20,000千円
10	風待新開線配水管布設工事 (岡田地区)	土木	DIP.GX φ 75 L=200.0m	令和8年10月	令和9年2月	指名競争入札	20,000千円
11	波浮港配水管布設工事 (波浮港地区)	土木	HPPE φ 75 L=60.0m	令和8年7月	令和8年11月	指名競争入札	12,144千円
12	無電柱化切り廻し工事(差木地地区) (差木地地区)	土木	DIP.GX φ 100 L=20.0m DIP.GX φ 150 L=11.0m	令和8年9月	令和9年1月	指名競争入札	13,000千円
13	無電柱化切り廻し工事(元町1丁目地区) (元町地区)	土木	DIP.K φ 75 L=26.0m	令和8年9月	令和8年12月	指名競争入札	17,000千円

(別表1)

番号	工 事 件 名 (工 事 場 所)	業種	工事概要	入札時期 (契約締結時期)	履行期限	契約方法	発注予定額
14	泉津地区配水管布設工事 (泉津地区)	土木	HPPE φ 50 L=130.0m	令和8年11月	令和9年2月	指名競争入札	20,000千円
15	医療センター空調設備冷温水配管更新工事(第8期) (大島医療センター)	設備	診療所1階ダイケア室上 空調配管更新	令和8年11月	令和8年12月	随意契約	23,800千円
16	防災備蓄倉庫整備事業 (差木地地区、クダッチ地区、波浮港地区)	建築	小型備蓄倉庫を避難所付近に整備 各地区主要避難所1箇所につき1棟	令和8年8月	令和9年3月	指名競争入札	14,652千円
17	「ばれ・らめーる」LED化照明器具改修工事 (大島町勤労福祉会館)	設備	展示室の蛍光灯、白熱電球の生産終了に伴いばれ・らめーる館内の照明器具をLED化するものです。	令和8年9月	令和9年1月	随意契約	26,785千円
18	勤労福祉会館テニスコート舗装改修工事 (大島町勤労福祉会館)	設備	2面あるテニスコートは海に近いこともあり塩害と雨水の影響を受け経年劣化による損傷が激しく剥落しているコート2面のウレタン塗装工事を行います。	令和8年10月	令和9年2月	随意契約	24,749千円
19	第二中学校グラウンド照明器具改修工事 (岡田地区)	設備	照明器具改修10基	令和8年8月	令和9年3月	随意契約	10,460千円
20	大島空港無電柱化事業改修工事 (消防本部)	建築	電柱の撤去 本部庁舎への高圧電線引込	令和8年10月	令和9年3月	随意契約	9,900千円
21	飛灰集合コンベア更新工事 (千波環境美化センター)	設備	飛灰集合コンベア 更新	令和8年8月	令和9年3月	随意契約	35,000千円
22	新南部土砂捨場整備工事 (差木地)	土木	新南部土砂捨場 整備	令和8年8月	令和10年3月	指名競争入札	342,362千円